

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย		แบบเลขที่ :	10482+ก.53/ม.ย./58+ข.239/ม.ย./58
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี		เอกสารเลขที่	ข.159/ก.ย.63
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		หมายเหตุ	
		ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		13,477,568.74		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน		1,114,842.00		
	1.2.2 งานผนัง และผิวผนัง		3,787,742.24		
	1.2.3 งานฉาบพื้น		1,628,506.72		
	1.2.4 งานตกแต่งบันได		218,674.00		
	1.2.5 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด		599,762.00		
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์		1,477,860.00		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์		338,240.00		
	1.2.8 งานทาสี		1,086,606.00		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		347,770.00		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง				
	1.3.1 งานระบบสุขาภิบาล		2,457,283.02		
	1.3.2 งานระบบดับเพลิง		268,558.00		
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า		4,365,409.00		
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์		76,830.00		
	1.4.3 ระบบกระจายสัญญาณเครื่องรับโทรทัศน์		364,740.00		
	1.4.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		562,620.00		
	1.4.5 CCTV SYSTEM		440,100.00		
	1.4.6 COMPUTER SYSTEM		90,290.00		
	1.4.7 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า		387,118.75		
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		0.00		
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		1,560,000.00		
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		0.00		

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย		แบบเลขที่ :	10482+ก.53/ม.ย./58+ข.239/ม.ย./58
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี		เอกสารเลขที่	ข.159/ก.ย.63
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		หมายเหตุ	
		ดอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		1,513,568.00		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		1,513,568.00		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์		0.00		
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 1		36,164,088.47		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 2		0.00		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		183,800.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		183,800.00		