
แบบ ปร.4 แผนที่ 1/6

โครงการกอสราง  อาคารพัสดุ 2 ชั้น (โครงสรางตานแผนดินไหว) แบบเลขที่ 

สถานที่กอสราง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ฐานรากไมตอกเสาเข็ม ฐานรากเสาเข็มเจาะ

 

1 กลุมงานที่ 1  

(คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ ดอกเบ้ีย กําไร และภาษี)  

 1.1 งานโครงสรางวิศวกรรม 

1.1.1 งานโครงสรางท่ัวไป 514,158

 1.1.2 งานโครงสรางหลังคา 68,376

1.2 งานสถาปตยกรรม 

 1.2.1 งานวัสดุมุงหลังคา 76,395

1.2.2 งานฝาเพดาน 38,850

1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง 169,203

1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น 30,660

1.2.5 งานประตู - หนาตาง (รวมวงกบ) 74,900

 1.2.6 งานทาสี 63,034

 1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด 119,940

1.3 งานระบบไฟฟา 

 1.3.1 งานระบบไฟฟา 46,218

  รวมคางานกลุมงานที่ 1 1,201,734  

2 กลุมงานที่ 2   

(คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ ดอกเบ้ีย กําไร และภาษี)  

2.1 งานติดตั้งระบบลิฟทสงของ(แบบไฮดรอลิค) 2 ชั้น 0 260,000  

  รวมคางานกลุมงานที่ 2 0 260,000  

3 กลุมงานที่ 3  

(คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ ดอกเบ้ีย กําไร และภาษี)  

3.1 งานภูมิทัศน 0 0

  รวมคางานกลุมงานที่ 3 0 0  

0 1,461,734  

สวนที่ 1  คางานตนทุน (คํานวณในราคาทุน)

แบบสรุปคากอสรางของงานกอสรางอาคาร

จํานวนเงินชนิดฐานราก

สสจ.กจ.04/2566

ลําดับ รายการ หมายเหตุ

รวมคางานสวนที่ 1



แบบ ปร.4 แผนที่ 2/6

โครงการกอสราง  อาคารพัสดุ 2 ชั้น (โครงสรางตานแผนดินไหว) แบบเลขที่ 

สถานที่กอสราง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ฐานรากไมตอกเสาเข็ม ฐานรากเสาเข็มเจาะ

แบบสรุปคากอสรางของงานกอสรางอาคาร

จํานวนเงินชนิดฐานราก

สสจ.กจ.04/2566

ลําดับ รายการ หมายเหตุ

 2.1 งานครุภัณฑจัดซื้อ หรือสั่งซื้อ 0 0  

0 0  

 3.1 หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด เงื่อนไข และความจําเปนตองมี 0 0  

0 0รวมคางานสวนที่ 3

สวนที่ 2  หมวดงานครุภัณฑจัดซื้อ หรือสั่งซื้อ

(คิดราคาผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายซึ่งยังไมรวมคาภาษี)

รวมคางานสวนที่ 2

สวนที่ 3  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (ถามี) 

 (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมคาใชจายและคาภาษีไวดวยแลว)


